

DETERMINAZIONE N° **DEL**

ORIGINALE - COPIA - ALLEGATI N°

Struttura:

UOC INTERAZIENDALE ASL FROSINONE/ASL LATINA
PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE E SISTEMA
INFORMATICO

(N° progressivo)

(Data)

OGGETTO:

Lavori di adeguamento viabilità interna del Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi. Aggiudicazione e approvazione Quadro economico dopo gara.

L'estensore: Geom. Daniele Ricci

(Nome e Cognome)

Delibera n. 87 del 23/01/2020

Atto di riferimento

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: Manutenzione e Riparazione ai Fabbricati e loro pertinenze
(Descrizione)

Numero conto economico 503010101

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Ing. Mauro Palmieri

(Nome e Cognome)

F.to

(Firma)

Data

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Geom. Daniele Ricci

(Nome e Cognome)

19/02/2020

(Data)

F.to

(Firma)

Il Direttore:

Ing. Mauro Palmieri

(Nome e Cognome)

(Data)

F.to

(Firma)

Il Direttore della U.O.C. Interaziendale ASL Frosinone /ASL Latina Patrimonio Tecnico
Immobiliare e Sistema Informatico

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 87 del 23.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Adeguamento viabilità interna del Complesso Polifunzionale di via A. Fabi – Frosinone";
- Con la stessa deliberazione n. 87 del 23.01.2020 è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. c-bis) D.Lgs. 50/2019 ed è stato inoltre approvata la lettera d'invito e l'elenco delle Ditte da invitare alla suddetta gara;
- Con lettera di invito prot. n. 7339 del 24.01.2020 sono state invitate n. 20 Ditte e sono stati precisati i termini di presentazione delle offerte con scadenza alle ore 12.00 del giorno 10.02.2020;
- Alle ore 12.00 del giorno 10.02.2020, scadenza termini di presentazione, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

n. ord.	Denominazione	Indirizzo	PEC/Tel.
1	I.C.I. S.p.A.	Viale della Tecnica, 205 00144 Roma	icisrl@pec.it 0865902197
2	Gamma s.r.l. Unipersonale	Via dell'Airone, 35 00169 Roma	impresagammasrl@legalmail.it 0699340559
3	S.M. Edilizia s.r.l.	Via Candia, 66 00192 Roma	smediliziasrl@selfpec.it 07751893350
4	Edil M.A.S. s.r.l.	Largo Virgilio Brocchi, 16 00142 Roma	edil.mas@legalmail.it 0681152855
5	SACEDIL S.r.l.	Via Vitaliano Brancati, 44 00144 Roma	sacedil@pec.sacedil.it 0775824203
6	CESIT S.r.l.	Via San Giovanni Battista, 53 03037 Pontecorvo (FR)	cesitsrl@pec.it 0776743524
7	ROTONDI CANTIERI S.r.l.	Via Scrima, 26 03022 Boville Ernica (FR)	rotondicantieri@pec.it 3386205830
8	ITALIA OPERE S.p.A.	Via Formalemura, 22 00036 Palestrina (RM)	italiaopere@legalmail.it 069539435

- La Commissione di gara, con verbale n. 1 del 12.02.2020, dopo aver visionato la lettera invito, ha proceduto alle operazioni di apertura dei plichi pervenuti nel modo e tempi dovuti ed ha esaminato la documentazione amministrativa ed ha rinviato la seconda seduta al giorno 17.02.2020;

PRESO ATTO che con verbale n. 2 del 17.02.2020, che anche se non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta **Edil M.A.S. S.r.l.**, con sede in Largo V. Brocchi 16, 00142 Roma, la quale ha offerto il ribasso del **33,899%** corrispondente ad un prezzo netto di € 287.699,29 al quale si sommano gli oneri della sicurezza di € 13.461,09 che comporta un prezzo contrattuale pari ad € **301.160,38**

RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico come sopra individuato, subordinando l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- **RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Edil M.A.S. S.r.l per un importo contrattuale di € **301.160,38** di cui € 13.461,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **RISCONTRATA** la legittimità delle operazioni di gara;

DETERMINA

- 1) Di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali n. 1 del 12.02.2020 e n. 2 del 17/02/2020 e i relativi allegati, che anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- 2) Di aggiudicare i lavori di "Adeguamento viabilità interna del Complesso Polifunzionale di Via A. Fabi – Frosinone", al prezzo di € 287.699,29 al netto del ribasso del **33,899%**, al quale si sommano gli oneri della sicurezza di € 13.461,09 che comporta un prezzo contrattuale pari ad € **301.160,38** alla Ditta Edil M.A.S. S.r.l., con sede in Largo V. Brocchi n.16, 00142 ROMA;
- 3) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 4) Di dare atto che per effetto del ribasso d'asta del 33,899% si determina una economia di spesa di 162.296,94;
- 5) Di riformulare ed approvare il Quadro Economico dopo gara nel modo seguente:

Quadro Economico dopo gara

A) SOMME A BASE D'APPALTO

1) Lordo a misura	€	448.703,06	
2) Al netto ribasso del 33,899%	€	301.160,38	
3) a corpo e misura			
4) in economia			
IMPORTO DEI LAVORI (2+3+4)	€	301.160,38	
5) di cui oneri per costo sicurezza	€	13.461,09	
6) di cui lavori al netto oneri di cui al punto 5)	€	287.699,29	
A) TOTALE LAVORI			€ 301.160,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Lavori in economia, accordi bonari, (escluso IVA)	€	20.000,00	
2) Rilievi, accertamenti, indagini	€	-	
3) Allacciamento a pubblici servizi	€	-	
4) Imprevisti (escluso IVA)	€	20.000,00	
8) Art.113 D.Lgs. 50/2016(2% di A1+B1+B4))	€	9.774,06	€ 9.774,06
11) Spese di gara e per commissioni giudicatrici	€	225,00	
15) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%	€	34.116,04	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 84.115,10
Totale intervento dopo gara			€ 385.275,48
17) Economie ribasso sui lavori (A1-A)	€	147.542,68	
18) Economia IVA su ribasso lavori	€	14.754,27	
19) Totale economie da ribasso d'asta	€	162.296,94	€ 162.296,94
Totale intervento di progetto			€ 547.572,43

- 6) Di dare atto che il costo totale dell'intervento pari ad € 547.572,43 graverà sul conto n. 503010101 "Manutenzione e Riparazione ai Fabbricati e loro pertinenze" della contabilità economico patrimoniale dell'esercizio di competenza, come previsto nella Deliberazione n. 87 del 23.01.2020, in premessa richiamata.

Il Direttore UOC Interaziendale
ASL FR /ASL LT PTI SI
F.to Ing. Mauro Palmieri

Azienda ASL di Frosinone
Il Direttore UOC Interaziendale Asl Frosinone/Asl Latina
Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico

ATTESTA CHE:

- La determinazione è Pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco
N° _____ del _____
- E' Pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____
- E' esecutiva dalla data di adozione

Il Direttore UOC Interaziendale
ASL FR /ASL LT PTI SI
Ing. Mauro Palmieri

Firma _____